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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού 
Μηχανικού είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων σύμφωνα με τους 
οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα από τον ΚτΕ τεύχη και σχέδια της 
μελέτης, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο.  

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Στην παράγραφο Β του παρόντος 
παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στον παρόν έργο. Οι αναλυτικές 
περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ 
(www.ggde.gr). Στην παράγραφο Γ του παρόντος υπό τον τίτλο Συμπληρωματικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές παρατίθενται συμπληρωματικοί όροι των ΕΤΕΠ και 
τεχνικές προδιαγραφές για τα αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ. 

 

http://www.ggde.gr/
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
2221/Β/30-07-2012) τίθεται υποχρεωτική η εφαρμογή των ΕΤΕΠ (Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές) σε όλα τα Δημόσια Έργα με τον τρόπο που 
περιγράφεται από την σχετική εγκύκλιο 26/04-10-2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας έχει συνταχθεί το παρόν 
τεύχος, το οποίο έχει ως στόχο την παράθεση των χρησιμοποιούμενων ΕΤΕΠ στο 
έργο αλλά και την συμπλήρωση των εγκεκριμένων ΕΤΕΠ με συμπληρωματικούς 
όρους ή με αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν έργο 
σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26/04-10-2012. 
Επιπλέον σύμφωνα με το ΦΕΚ:2524/Β/2016 έγινε αναστολή 59 ΕΤΕΠ και με την 
εγκύκλιο 14/07-09-2016 έγινε αντικατάστασή τους με τις Προσωρινές τεχνικές 
προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   
  01-01 Παραγωγή σκυροδέματος - 

εργασίες σκυροδέτησης 
  

1 ΠΕΤΕΠ 
01-01-01-

00 

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete production and 
transportation 

2 01-01-02-
00 

Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 ΠΕΤΕΠ 
01-01-03-

00 

Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

4 
ΠΕΤΕΠ 

01-01-04-
00 

Εργοταξιακά συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete 
batching 
plants 

5 
01-01-05-

00 
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

Concrete compaction by 
vibration 

6 
01-01-06-

00 
Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Self compacting concrete 

7 
01-01-07-

00 
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete 

  01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων   

8 
ΠΕΤΕΠ 

01-02-01-
00 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
Steel reinforcement for 
concrete 

9 
01-02-02-

00 
Προένταση σκυροδέματος 

Concrete post- & pre-
tensioning 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

  01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια   

10 
ΠΕΤΕΠ 

01-03-00-
00 

Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

11 
01-04-00-

00 
Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι) 

Concrete formwork 

12 
01-05-00-

00 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 
έγχυτου σκυροδέματος 

Formation of final 
surfaces in cast concrete 
without use of mortars 

  02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

  02-01 
Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 
χωματουργικών 

  

13 
02-01-01-

00 
Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών 

Works zone grubbing and 
clearing 

14 
02-01-02-

00 
Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού 
υλικού 

Removal of the top layer 
of the 
soil 

  02-02 κλπ Εκσκαφές   

15 
ΠΕΤΕΠ 

02-02-01-
00 

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
General excavations for 
Road and Hydraulic works 

16 
02-03-00-

00 
Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

General excavations for 
Buildings 

17 
02-04-00-

00 
Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

Excavations for 
foundation works 

18 
02-05-00-

00 
Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

Management of 
excavation materials and 
exploitation of dumping 
sites 

19 
02-06-00-

00 
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και 
δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow 
areas development and 
exploitation 

  02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις   

20 
ΠΕΤΕΠ 

02-07-01-
00 

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

Construction of 
embankments with 
suitable excavation or 
borrow materials 

21 
02-07-02-

00 
Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών 
έργων 

Refill of excavations for 
foundation works 

22 
ΠΕΤΕΠ 

02-07-03-
00 

Μεταβατικά επιχώματα transition embankments 

23 
02-07-04-

00 
Οπλισμένα επιχώματα Reinforced embankments 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

24 
02-07-05-

00 
Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή 

lining of road 
embarkment slopes and 
filling of road islands with 
horticultural soil 

25 
02-07-06-

00 
Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων 

Rip-rap for road slope 
protection 

  02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών   

26 
02-08-00-

00 
Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

Dealing with public 
networks during 
excavation works 

  02-09 Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών   

27 
02-09-01-

00 

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με 
εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, 
τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

Soil improvement and 
stabilization using lime, 
pozzolans, cement and 
calcareous fly ash 

  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   
  05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες   

100 
05-01-02-

01 
Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί 

Prefabricated, post 
tensioned beams 

101 
05-01-02-

02 
Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους 
σκυροδέματος επί τόπου 

Bridge construction with 
the balanced cantilever 
method 

102 
05-01-02-

03 
Κατασκευή φορέων γεφυρών με 
προκατασκευασμένους σπονδύλους 

Bridge construction with 
precast segments 

103 
05-01-05-

01 
Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings 

104 
05-01-06-

00 
Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints 

105 
ΠΕΤΕΠ 

05-01-07-
01 

Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές 
μεμβράνες 

Bridge deck 
waterproofing with 
synthetic membranes 

106 
05-01-08-

00 
Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems 

107 
05-01-09-

02 
Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών 
οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων 

Fixing of guard rails and 
lighting poles on bridge 
decks and walls 

  05-02 Λοιπά τεχνικά έργα   

108 
05-02-01-

00 

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες 
με σκυρόδεμα 

Kerbs, gutters and 
roadside concrete lined 
drainage ditches 

109 
ΠΕΤΕΠ 

05-02-02-
00 

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 
πεζοδρομίων και πλατειών 

Paving slabs and 
cobblestones for 
pedestrian areas 

110 
05-02-03-

00 
Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

111 
ΠΕΤΕΠ 

05-02-04-
00 

Ηχοπετάσματα οδών Road sound barriers 

112 
05-02-05-

00 
Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems 

113 
05-02-06-

00 
Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-
εκροής αυτών 

Stepped slope gutters and 
their inflow - outflow 
shafts 

114 
ΠΕΤΕΠ 

05-02-07-
00 

Φράχτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων 
Rockfall protection 
barriers 

  05-03 Οδοστρώματα   

115 
ΠΕΤΕΠ 

05-03-01-
00 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 
ασύνδετα εδαφικά υλικά 

Road 
pavement subgrade layer 
with unbound soil 

116 
05-03-02-

01 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος και 
επιχωμάτων απόσταθεροποιημένα 
εδαφικά υλικά με υδράσβεστο 

Road 
pavement subgrade layer
s and embankment 
bedding layers with lime 
stabilized soil 

117 
05-03-02-

02 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με 
τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά 

Road 
pavement subgrade layer
s with cement stabilized 
soil and cement bounded 
granular materials 

118 
ΠΕΤΕΠ 

05-03-03-
00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά 

Road pavement layers 
with unbound aggregates 

119 
05-03-05-

01 
Στρώσεις οδοστρώματος από 
τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

Road pavement layers 
with cement bounded 
aggregates 

120 
05-03-07-

00 
Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 

Roller compacted 
concrete pavement 

121 
05-03-08-

00 
Κατασκευή στρώσης ερείσματος από 
μίγμα αδρανών και φυτικής γης 

Road shoulders with 
horticultural soil and 
aggregates mixture 

122 
05-03-11-

01 
Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating 

123 
05-03-11-

04 
Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

Hot mixed dense graded 
asphalt concrete layers 

124 
05-03-12-

01 
Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 

Skid resistant asphalt 
concrete wearing course 

125 
05-03-12-

04 
Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική 
σκυρομαστίχη 

Skid resistant 
asphalt slurry wearing 
course 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

126 
05-03-14-

00 
Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 

Milling of asphalt 
concrete pavements 

127 
05-03-16-

00 

Ανακατασκευή στρώσεων 
οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 
ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους 
ασφάλτου (CIR) 

Full depth road pavement 
reclamation with cold in-
situ recycling and addition 
of foamed asphalt 

128 
05-03-17-

00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 
τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα 
φρεζαρισμένων ασφαλτικών και 
υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 

Road pavement layers 
with cement bound 
recycled materials 
resulting from asphalt  
concrete and underlying 
layers milling 

129 
05-03-18-

01 
Ασφαλτική επάλειψη προστασίας 
σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος 

Asphalt emulsion coating 
for the protection of 
stabilized pavement 
layers 

  05-04 Σήμανση   

130 
05-04-01-

00 
Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 

Removal of pavement 
markings 

131 
05-04-03-

00 
Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs 

132 
05-04-04-

00 
Οριοδείκτες οδού Road delineators 

133 
05-04-05-

00 

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών 
κατακόρυφης σήμανσης, ή/και 
επανατοποθέτηση αυτών 

Removal and/or 
repositioning of traffic 
signs and webs 

134 
ΠΕΤΕΠ 

05-04-07-
00 

Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης 

Traffic signs mounting 
and support systems 

135 
05-04-08-

00 
Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων(Π Μ Μ) 

Changeable message 
signs 

  05-05 Ασφάλιση οδών   

136 
05-05-05-

00 
Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 

Expropriation zone 
markers 

137 
05-05-06-

00 
Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences 

  08  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   
  08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων   

172 
08-01-01-

00 
Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 

Ditch and channel 
excavations 

173 
08-01-02-

00 
Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης 
ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων 

Clearing, snagging and 
dredging of rivers, 
streams and drainage 
ditches 

174 
08-01-03-

01 
Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

Trench excavations for 
utility networks 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

175 
ΠΕΤΕΠ 

08-01-03-
02 

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
Underground utilities 
trench backfilling 

176 
08-01-04-

01 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 
χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 
εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του 
εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities 
installation with soil 
displacement methods 

177 
08-01-04-

02 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 
χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 
εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του 
εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities 
installation with soil 
removal methods 

  08-02 Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών   

178 
ΠΕΤΕΠ 

08-02-01-
00 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 
πρανών και επιχωμάτων(Serasanetti) 

Wire-mesh gabions for 
slope, river bed and 
embankment protection 

179 
ΠΕΤΕΠ 

08-02-02-
00 

Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για 
την προστασία κοίτης και πρανών 

Rip-rap on geotextile for 
slope and river bed 
protection 

  08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών   

180 
08-03-02-

00 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθμισμένα αδρανή 

Underdrain filters with 
graded aggregates 

181 
ΠΕΤΕΠ 

08-03-03-
00 

Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων 
Geotextiles for 
underdrains 

182 
08-03-04-

00 
Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων 
επενδεδυμένων με σκυρόδεμα 

Drain relief valves (vents) 
in concrete lined channels 

183 
ΠΕΤΕΠ 

08-03-06-
00 

Αποστραγγίσεις επιφανειών με 
γεωσυνθετικά φύλλα 

Surface drainage with 
geosynthetics 

  08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα   

184 
08-04-01-

00 
Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής 
επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 

Channels and reservoirs 
concrete lining. Porous 
concrete substrate 

185 
08-04-02-

00 
Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων 
με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 

Concrete casting using 
slipform pavers 

186 
08-04-03-

00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από 
σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε 
επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές 

Concrete structures with 
special waterproofing, 
abrasion and chemical 
attack resistance 
requirements 

  08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων   

187 
ΠΕΤΕΠ 

08-05-01-
02 

Στεγανοποίηση κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

Waterproofing of 
concrete structures using 
asphaltic membranes 



    

 

10  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

188 
08-05-01-

04 
Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 
έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

Protective coatings of 
hydraulic concrete 
structures using in-situ or 
ready-mixed cement 
mortars 

189 
08-05-02-

01 
Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 

Saw cutting joints in 
concrete slabs 

190 
08-05-02-

02 
Ταινίες στεγάνωσης αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 

Waterstops for concrete 
joints 

191 
08-05-02-

03 
Πλήρωση διάκενου αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα 

Concrete structures joint 
gap filling 

192 
08-05-02-

04 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 

Concrete structures 
jointsealing using 
asphaltic mastics 

193 
08-05-02-

05 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

Concrete structures joint 
sealing using elastomeric 
materials 

194 
08-05-03-

01 
Υπόστρωμα στεγανοποίησης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά 

Clay barrier liners for 
ponds and landfills 

195 
08-05-03-

02 

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής 
μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 
από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill 
membrane lining cushion 
layer of fine graded 
granular materials 

196 
ΠΕΤΕΠ 

08-05-03-
03 

Επίστρωση προστασίας/στρώση 
φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 
στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 
διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill 
membrane lining 
protection/filter layer of 
graded granular materials 

197 
ΠΕΤΕΠ 

08-05-03-
04 

Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες 
πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Pond and landfill lining 
with HDPE membranes 

198 
08-05-03-

05 

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης-
στερέωσης στεγανοποιητικής 
μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

Pont and landfill lining 
membrane ballast 
cylinders 

199 
08-05-03-

06 
Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών 
επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

Pond and landfill lining 
membrane vents 

  08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα   

200 
08-06-02-

01 
Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 

pressurized u-PVC pipe 
networks 

201 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-02-
02 

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 
pressurized u-PVC pipe 
networks for sewage 

202 
08-06-06-

01 

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς 
κατασκευασμένους με 
περιέλιξητου υαλονήματος (FW-GRP) 

Glass-reinforced polyester 
produced by filament 
winding (FW-GRP) pipe 
networks 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

203 
08-06-06-

02 
Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από 
σωλήνες ινοτσιμέντου 

Fibre cement pipe 
networks fro drainage 
and sewage 

204 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-07-
02 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 

205 
08-06-07-

03 
Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας Cast iron butterfly valves 

206 
08-06-07-

05 
Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 

Pipeline components 
dismantling joints 

207 
08-06-07-

06 
Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-07-
07 

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 
διπλής ενέργειας 

Double orifice air relief 
valves 

209 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-07-
10 

Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 

210 
08-06-08-

01 
Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 

Warning tape above 
buried utilities 

211 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-08-
03 

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of concrete 
paving slabs along 
constructed underground 
utility 

212 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-08-
04 

Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 
στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of kerbs and 
gutters along constructed 
underground utility 

213 
08-06-08-

06 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 

Prefabricated concrete 
manholes 

214 
08-06-08-

07 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
πολυμερές σκυρόδεμα 

Prefabricated manholes 
made of polymer-
reinforced concrete (PRC) 

  08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές   

215 
08-07-01-

01 
Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Grey cast iron gully tops 

216 
08-07-01-

02 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροσυγκολλητές 

Hand welded gully tops 

217 
08-07-01-

03 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

Press welded gully tops 

218 
08-07-01-

04 
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Ductile iron gully tops 

219 
ΠΕΤΕΠ 

08-07-01-
05 

Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 

220 
08-07-01-

06 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 
βιομηχανικής προέλευσης 

Factory produced floor 
drainage channels 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

221 
08-07-02-

01 
Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

Rust protection of steel 
structures used in 
hydraulic works 

222 
08-07-02-

03 
Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως 
ροής ανοικτών διωρύγων 

Installation of open 
channel flow level control 
gates 

223 
08-07-03-

01 
Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί 
αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα 

Corrugated galvanized 
steel conduits 

  11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
  11-01 Βαθιές Θεμελιώσεις   

305 
11-01-01-

00 
Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι) 

Bored, in-situ cast 
concrete piles 

306 
11-01-02-

00 
Πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως(εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) Driven piles 

307 
11-01-03-

00 
Μικροπάσσαλοι Micro-piles 

  11-02 Έργα Αντιστηρίξεων   

308 
11-02-02-

00 
Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες 

Retaining structures with 
steel-sheet piles 

309 
11-02-03-

00 
Διαφραγματικοί τοίχοι Diaphragm walls 

310 
11-02-04-

00 
Προεντεταμένες Αγκυρώσεις Prestressed anchors 

311 
11-02-05-

00 
Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 

Retaining structures with 
reinforced earth 

  11-03 Βελτίωση Εδάφους   

312 
11-03-01-

00 
Δυναμική συμπύκνωση εδαφών Dynamic soil compaction 

313 
11-03-02-

00 
Δονητική συμπύκνωση εδαφών Vibratory soil compaction 

314 
11-03-03-

00 
Δονητική Αντικατάσταση εδαφών 
(Κατασκευή χαλικοπασσάλων) 

Vibratory soil 
replacement (stone 
column construction) 

315 
ΠΕΤΕΠ 

11-03-04-
00 

Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση 
υψηλής πίεσης (jet grouting) 

Soil piles using jet 
grouting 

316 
11-03-05-

00 
Ενεματώσεις εδάφους Soil grouting 

317 
11-03-06-

00 
Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια Vertical wick drains 

  15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ   
  15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών   

430 
15-01-01-

00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 
χρήση εκρηκτικών 

Structures demolition 
with explosives 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 
Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

431 
15-01-02-

00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος 

Structures demolition 
with the falling weight 
method 

432 
15-01-03-

00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 
μηχανικά μέσα 

Structures demolition 
with mechanical means 

  15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών   

433 
15-02-01-

01 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

Demolition of members 
of concrete structures by 
mechanical means 

434 
15-02-01-

02 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of 
members of concrete 
structures 

435 
15-02-01-

03 
Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή 

Hydrodemolition of 
members of concrete 
structures 

436 
15-02-02-

02 
Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών 
με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of 
steel structures 

  15-03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών   

437 
15-03-01-

00 
Καθαιρέσεις στοιχείων 
προεντεταμένου σκυροδέματος 

Demolition of post-
tensioned concrete 
structures 

438 
15-03-02-

00 
Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων 

Piles and pile-sheets 
pullout 

439 
15-03-03-

00 
Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους 

Demolition of slabs on 
the ground 

  15-04 
Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-
ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

  

440 
15-04-01-

00 

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

Health - Safety and 
Environmental Protection 
requirements for 
demolition works 

 

 



    

 

14  

 

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συμπληρωματικές τεχνικές 
προδιαγραφές, όπου αυτό επιβάλλεται λόγω του αντικειμένου και με βάση τις 
απαιτήσεις της μελέτης ή όπου το αντικείμενο δεν καλύπτεται με εγκεκριμένη 
ΕΤΕΠ, ενώ στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνονται οι συμπληρωματικές τεχνικές 
προδιαγραφές των έργων πολιτικού μηχανικού. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/
Α  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

1 ΣΤΠ-ΠΜ-1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 08-06-**-** 
2 ΣΤΟ-ΠΜ-2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

3 ΣΤΠ-ΠΜ-3 
EPΓA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

05-02-01-00 
05-02-02-00 
05-03-01-00 
05-03-03-00 
05-03-08-00 
05-03-11-01 
05-03-11-04 

4 ΣΤΠ-ΠΜ-4 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 05-05-06-00 

5 ΣΤΠ-ΠΜ-5  
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 

ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 

ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 

 

 



    

 

15  

 

 

ΣΤΠ-ΠΜ-1: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 

Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση 
και τις δοκιμές στεγανότητας των δικτύων σωληνώσεων πεδίου διακίνησης 
λυμάτων, στραγγιδίων, ομβρίων, ιλύος και νερού, περιλαμβανομένων και των 
φρεατίων συγκράτησης υγρών (δίκτυο στραγγιδίων, ομβρίων κτλ.) και των ξηρών 
φρεατίων (φρεάτια δικλείδων). Οι σωληνογραμμές εντός αντλιοστασίων και 
κτιριακών έργων καλύπτονται από την Συμπληρωματική Προδιαγραφή «ΣΤΠ-ΗΜ-
3: Σωληνώσεις και εξαρτήματα δικτύων». 

Το υλικό των αγωγών θα είναι για τα δίκτυα που λειτουργούν υπό πίεση όπως 
προσδιορίζεται στις Ειδικές Προδιαγραφές και μπορεί να είναι: 

uPVC 6 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 

HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 

Χυτοσίδηρος (Χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη) 

Χαλύβδινοι ελικοειδούς ραφής 

Τα δίκτυα βαρύτητας κατασκευάζονται από: 

uPVC σειράς 41 

σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE 

Ελικοειδείς σωλήνες SPIRAL από uPVC-HDPE 

Τσιμεντοσωλήνες για δίκτυα όμβριων και όπου αλλού ρητά προβλέπεται από την 
Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 

Υλικά  

Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης 

Οι σωλήνες από HDPE, ονομαστικής πίεσης 10 atm., θα είναι τρίτης γενεάς θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΕΝ 12201. Οι συνδέσεις θα γίνονται : 

(1) Πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο 

Mε μετωπική συγκόλληση (butt fusion), για διαμέτρους σωλήνων 
μεγαλύτερες από Φ110. Για μικρότερες από Φ110 διαμέτρους 
σωληνώσεων, είναι επιτρεπτή η σύνδεση των σωληνώσεων με : 

ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion Welding). Η σύνδεση σε αυτή την 
περίπτωση γίνεται μέσω ειδικού εξαρτήματος (ηλεκτρομούφα), 
κατάλληλων διαστάσεων ανάλογα με τις διαμέτρους των 
σωληνώσεων και σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις 
Ειδικές Προδιαγραφές.  

μηχανικό τρόπο. Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνεται με 
συνδέσμους και ρακόρ από πολυπροπυλένιο. Ειδικά για την 
διακίνηση πόσιμου και βιομηχανικού νερού και για διαμέτρους 
μέχρι και DN 32, η σύνδεση μπορεί να γίνει και με ορειχάλκινους 
συνδέσμους και ρακόρ.  
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(2) Πολυαιθυλένιο - PVC ή με μεταλλικούς σωλήνες 

Η σύνδεση θα γίνεται με χαλύβδινες φλάντζες. O υποδοχέας φλάντζας θα 
είναι από πολυαιθυλένιο. Η σύνδεση με τον σωλήνα πολυαιθυλενίου θα 
γίνεται με μετωπική συγκόλληση ή με ηλεκτροσυγκόλληση (βλέπε 
παραπάνω προδιαγραφή “Σύνδεση πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο”). 
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια 
ζιμπώ.  

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο θα 
είναι σύμφωνοι με την ΕΝ 545, κατηγορία Κ9 με εσωτερική επένδυση από 
αλουμινούχο τσιμέντο και εξωτερική προστασία από στρώμα μεταλλικού 
ψευδαργύρου με τελική επίστρωση από ασφαλτικό υλικό ή ρητίνη συμβατή με 
τον ψευδάργυρο. Τα ειδικά τεμάχια των αγωγών από χυτοσίδηρο με σφαιρικό 
γραφίτη θα κατασκευάζονται σύμφωνα με την EN 545 με εξωτερική και 
εσωτερική επάλειψη με βαφή από βάση ασφαλτικού ή συνθετικής ρητίνης εκτός 
αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Σωλήνες από χάλυβα 

Οι σωληνώσεις από χάλυβα θα είναι ελικοειδούς ραφής, σπειροειδούς 
συγκόλλησης, σύμφωνα με το DIN 1626. Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, 
το ελάχιστο πάχος των χαλυβδοσωλήνων θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον 
επόμενο πίνακα : 

 

Εσωτερική Διάμετρος [mm] Πάχος Τοιχώματος [mm] 

80 2,9 

100 3,2 

125 3,6 

150 4,0 

200 4,5 

250 5,0 

300 5,6 

350 5,6 

400 6,3 

500 6,3 

600 6,3 

700 7,1 

800 8,0 

900 10,0 

1000 10,0 

1200 12,5 

1400 14,2 

Οι φλάντζες, θα είναι γενικά σύμφωνες με την ΕΝ 1514. Όλα τα εξαρτήματα 
(καμπύλες, ταυ, συστολές κτλ) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης 
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(σύμφωνα με την ΕΝ 10253, κατηγορίας 3). Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι 
κατασκευασμένα από χάλυβα σε θερμό γαλβάνισμα, σύμφωνα με την ΕΝ 10253. 

Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούμενα 
λοξοτόμιση (φρεζάρισμα) υπό γωνία 30 έως 35. Όλες οι εγκάρσιες ραφές, θα 
συγκολληθούν εξωτερικά και εσωτερικά, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

Οι χαλυβδοσωλήνες θα φέρουν πλήρη εξωτερική και εσωτερική αντιδιαβρωτική 
επένδυση σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

i. Προετοιμασία επιφάνειας με συρματόβουρτσα για την αφαίρεση 
ακαθαρσιών, στιγμάτων συγκόλλησης κτλ. 

ii. Αμμοβολή κατά BS 4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 

iii. Εσωτερική προστασία:  

μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο 
συστατικών (ΠΞΣ 75 μm), 

μια στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισσα 
(ΠΞΣ 200 μm) 

iv. Εξωτερική προστασία:  

μια στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μm) 

δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 μm) 

Εναλλακτικά και εφ’ όσον προδιαγράφεται στις Ειδικές Προδιαγραφές επένδυση 
με πολυαιθυλένιο, αυτή θα γίνει σύμφωνα με το DIN 30670, δηλαδή : 

1η στρώση: στρώση βάσης (primer) από θερμοσυγκολλητική εποξειδική σκόνη 
ελαχίστου πάχους 60 μικρών 

2η στρώση: στρώση υλικού συγκόλλησης (adhesive coat) ελαχίστου πάχους 250 
μικρών 

3η στρώση: εξωτερική στρώση από εκβαλλόμενο (extruded) πολυαιθυλένιο. Ο 
αριθμός των περιελήξεων και επικαλύψεων πρέπει να είναι 
τέτοιος που το ελάχιστο πάχος της στρώσης πολυαιθυλενίου να 
είναι 3 mm.  

Στα σημεία των συγκολλήσεων ο αγωγός θα επικαλύπτεται με ταινία 
πολυαιθυλενίου 3 στρωμάτων συνολικού πάχους τουλάχιστον 3,2 mm. Η ταινία 
που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το DIN 30672, το 
πάχος της θα είναι 0,75 mm έως 0,80 mm και το πλάτος της 100 mm, ενώ η 
επικάλυψη 50 mm.  

Στα άκρα των σωλήνων στα οποία πιθανόν να έχει παρουσιασθεί οξείδωση, θα 
πρέπει να προηγηθεί καθάρισμα με βούρτσα. 

Σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE 

Οι αγωγοί θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 13476, τύπος Β. Σε περιπτώσεις 
αλλαγής κατεύθυνσης, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις  αλλαγής διατομών 
καθώς και διακλαδώσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα 
κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13476, για να εξασφαλίζεται η 
ομαλή ροή καθώς και η στεγανότητα του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές 
πρώτες ύλες από αυτές των ευθύγραμμων σωλήνων. Οι συνδέσεις των σωλήνων 
θα γίνεται με μούφα και ελαστικό δακτύλιο. 
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Ελικοειδής σωλήνες SPIRAL από uPVC ή HDPE 

Για σωλήνες μεγάλων διαμέτρων (πάνω από Φ600) σε δίκτυο βαρύτητας θα 
χρησιμοποιηθούν σωλήνες ελικοειδείς (SPIRAL) από uPVC ή HDPE σύμφωνα με 
DIN 16961, ΕΛΟΤ 1169.  

Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από uPVC γίνεται μέσω συνδέσμου (μούφα) 
όπως και για τους σωλήνες από uPVC με συμπαγή τοιχώματα. Η στεγανότητα 
εξασφαλίζεται από τον ενσωματωμένο ελαστικό δακτύλιο. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση ελαστικός δακτύλιος (στεγανωτικό) ο οποίος 
συσφίγγει πάνω στον σωλήνα μέσω μεταλλικού στεφανιού. Το μεταλλικό 
στεφάνι όπως και οι βίδες που το σφίγγουν είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα.  

Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από HDPE, εκτός από το ανοξείδωτο μεταλλικό 
στεφάνι με τον ελαστικό δακτύλιο (στεγανωτικό), μπορεί να επιτευχθεί και με 
την μέθοδο της αυτογενούς συγκόλλησης.  

Τσιμεντοσωλήνες 

Οι τσιμεντοσωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων ομβρίων 
και μόνο μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Θα προέρχονται από το 
εμπόριο και θα ανταποκρίνονται πλήρως με την Υπουργική Απόφαση 
ΕΔ2α/02/44/Φ.1.1 του ΦΕΚ 253/Β/84 χωρίς εσωτερική επένδυση. Η κατηγορία 
σωλήνων, ο τύπος τοιχωμάτων των σωλήνων, η διάμετρος και ο τρόπος έδρασής 
τους θα καθορίζονται στην Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 

Σε κάθε περίπτωση για τον καθορισμό των παραπάνω παραμέτρων και τελικά 
την επιλογή των τσιμεντοσωλήνων θα λαμβάνεται κινητό φορτίο κατηγορίας 
SLW60 κατά DIN 1072 

Φρεάτια 

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα. Εναλλακτικά μπορεί να 
εγκατασταθούν προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο μεσαίας 
πυκνότητας, ή υψηλής πυκνότητας ανάλογα με τα βάθη τοποθέτησης και την 
ύπαρξη ή όχι υδροφόρου ορίζοντα.  

Εκτέλεση Εργασιών 

Διακίνηση και αποθήκευση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και θα διακινούνται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σωλήνες πρέπει να μεταφέρονται 
διατεταγμένοι για να μην προκαλούνται ζημιές κατά την μεταφορά τους στο 
εργοτάξιο. 

Οι χειρισμοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή 
και ανάλογα με το βάρος των σωλήνων με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους 
ολισθητήρες (από μαδέρια) ή ανυψωτικό μηχάνημα. Όταν χρησιμοποιούνται 
άγκιστρα για την ανύψωση τα άκρα τους θα καλύπτονται με λάστιχο, για να μην 
καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων.   

Οι αγωγοί θα αποθηκεύονται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες απαλλαγμένες 
από διαβρωτικά υλικά, χωριστά ανά υλικό κατασκευής. Σωλήνες διαφορετικών 
διαμέτρων επίσης πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά, ή εάν αυτό είναι αδύνατο 
οι μεγαλύτερες διάμετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις. 

Οι σωλήνες από PVC και HDPE πρέπει να προστατεύονται από την απ' ευθείας 
έκθεσή τους στον ήλιο. Επίσης καλό είναι όταν η θερμοκρασία του 
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περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη των 0οC να αποφεύγονται τα απότομα 
κτυπήματα στους σωλήνες.  

Οι σωλήνες από PVC και HDPE θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και 
θηλυκού άκρου και με τις κεφαλές προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται μεταξύ 
τους κατά το μήκος μίας γενέτειρας. Εναλλακτικά, οι σωλήνες μπορούν να 
στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή γωνία σε σχέση με 
την προηγούμενη, η δε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη 
ώστε να είναι αδύνατη η κύλιση των σωλήνων.. Εάν αυτοί οι τρόποι είναι 
αδύνατο, τότε μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί, 
πλάτους τουλάχιστον 50 mm και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2 m μεταξύ 
τους. Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,50 m. 

Οι χυτοσιδηροί σωλήνες στοιβάζονται με ανάλογους τρόπους αυτών των 
σωλήνων PVC και HDPE. O μέγιστος αριθμός των στρώσεων καθορίζεται από τον 
τρόπο στοίβαξης τους, τον συντελεστή κατηγορίας πάχους και την διάμετρο. 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό μέρος, μακριά από 
την ηλιακή ακτινοβολία και να παραμένουν μέσα στους σάκους ή τα κιβώτια 
συσκευασίας μέχρι την χρησιμοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά 
εξαρτήματα από uPVC και HDPE. 

Εγκιβωτισμός σωλήνων 

Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Η ζώνη του αγωγού περιλαμβάνει το χώρο μεταξύ του πυθμένα και των 
τοιχωμάτων της τάφρου και μέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του 
αγωγού. Στη ζώνη του αγωγού πρέπει οι απαιτήσεις κατασκευής του υλικού 
πληρώσεως που θα χρησιμοποιηθεί και ιδιαίτερα της συμπυκνώσεως να είναι 
αυξημένες, δεδομένου ότι αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση στην παραδοχή της 
στατικής και δυναμικής καταπονήσεως του αγωγού. 

Το υλικό πλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων 
πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική 
Προδιαγραφή.  

Μετά την ισοπέδωση και την συμπίεση του πυθμένα του ορύγματος θα 
τοποθετηθεί το υλικό εγκιβωτισμού κάτω από τον σωλήνα (υπόστρωμα σωλήνα), 
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. H επιφάνεια θα ελεγχθεί στην συνέχεια ως 
προς την στάθμη και την ομοιομορφία και εάν χρειασθεί θα γίνουν οι τελικές 
διορθώσεις για την σωστή στάθμη. 

Δεν θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των σωλήνων εάν δεν γίνει ο έλεγχος και η 
παραλαβή του υποστρώματος του σωλήνα. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα 
έχει υποστεί βλάβη από νερά, ή άλλη αιτία, ο Ανάδοχος πρέπει να το αφαιρέσει 
και να το κατασκευάσει εκ νέου με νέα υλικά. 

Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει ο πλευρικός εγκιβωτισμός με 
τύπανση ώστε να αποφεύγονται κενά στην περιοχή κάτω από τον σωλήνα. Η 
ολοκλήρωση του εγκιβωτισμού θα γίνει με τύπανση και από τις δύο πλευρές του 
σωλήνα για να αποφευχθεί η εγκάρσια μετακίνησή του και η υπερύψωση του. 
Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που 
μπορούν να παραμορφωθούν. Το ύψος του εγκιβωτισμού θα είναι σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης. 

Οι προστατευτικές επενδύσεις των αγωγών δεν επιτρέπεται να υποστούν βλάβη 
κατά την διαδικασία εγκιβωτισμού των σωλήνων. 
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Για αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του 
αγωγού να πληρωθεί και να συμπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις 
εργασίας. 

Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής 
διαμέτρου Dεξ μεγαλύτερη από 1,00 m, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού 
πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15, με ελάχιστο πάχος tmin=0,15 m. 

Κατά την τοποθέτηση του υλικού υποστρώματος και εγκιβωτισμού θα 
αφαιρούνται προοδευτικά οι προσωρινές αντιστηρίξεις. 

Η όλη εργασία του εγκιβωτισμού των σωλήνων με άμμο πρέπει να γίνει εν ξηρώ 
και ο Ανάδοχος οφείλει να προστατεύσει το σκάμμα από επιφανειακά νερά με 
την κατασκευή πρόχειρων αναχωμάτων και τάφρων κατά μήκος του σκάμματος 
και να αποχετεύει τα υπεδάφια νερά με άντληση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο 
μέσο. 

Οι θέσεις συνδέσεων δεν θα καλυφθούν στην αρχή με άμμο και θα καλυφθούν 
μετά την εκτέλεση των αντίστοιχων δοκιμών. 

Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στις σωληνογραμμές από uPVC και HDPE, θα 
γίνεται εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα. Κατά τον εγκιβωτισμό (αγκύρωση) σε 
σκυρόδεμα πρέπει να μην καλύπτονται οι συνδέσεις (μούφα – ευθύ άκρο) εκτός 
και ορίζεται αλλιώς από την μελέτη. Το σκυρόδεμα θα δονηθεί και δουλευτεί 
καλά από κάτω και γύρω από τον σωλήνα και θα είναι σε πλήρη επαφή με την 
κάτω επιφάνεια του σωλήνα. Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέματος θα έχει 
εξομαλυνθεί με φτυάρι και θα φθάνει ομαλά μέχρι τις πλευρές του ορύγματος. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να 
εξασφαλιστεί ότι οι σωλήνες δεν θα μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και, 
όπου είναι δυνατόν, η σκυροδέτηση θα γίνει σε μία φάση.  

Τοποθέτηση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη 
Μελέτη. 

Οι σωλήνες κατ' αρχάς πρέπει να τοποθετηθούν κατά μήκος του χείλους των 
τάφρων για επιθεώρηση. Σωλήνες οι οποίοι έχουν υποστεί βλάβη, θα 
απορρίπτονται. 

Το εσωτερικό των σωλήνων πρέπει να διατηρείται καθαρό από χώματα, ξένα 
σώματα και νερά. Έτσι στη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, 
το στόμιο του τελευταίου σωλήνα που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα. 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις. Η 
υψομετρική τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση 
του υποστρώματος και δεν επιτρέπεται η χρήση λίθων ή άλλων υλικών. Η 
σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται.  

Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επακριβώς οριζοντιογραφικά και υψομετρικά 
στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Μεταξύ φρεατίων 
(προκειμένου για αγωγούς βαρύτητας) ο αγωγός πρέπει να είναι σε 
οριζοντιογραφία και μηκοτομή απόλυτα ευθύγραμμος. 

Προκειμένου για αγωγούς πιέσεως τα τμήματα των αγωγών που σε 
οριζοντιογραφία ή μηκοτομή προβλέπονται σε καμπύλη θα κατασκευασθούν 
από σωλήνες κανονικού ή μικρότερου μήκους σε συνδυασμό με την 
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επιτρεπόμενη απόκλιση των συνδέσμων ή από ειδικά τεμάχια (καμπύλες). 
Πάντως σε καμία περίπτωση η απόκλιση των αξόνων δύο συνδεόμενων σωλήνων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιτρεπόμενη για το είδος του. Για να 
αποφεύγεται η απόκλιση και τυχόν αποσύνδεση του αγωγού στις θέσεις όπου 
τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, πώματα) λόγω των 
δημιουργούμενων εκεί ωθήσεων είναι απαραίτητη η αγκύρωσή τους. 

Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και εφ' όσον παραστεί η ανάγκη να κοπούν 
σε μήκος μικρότερο του ονομαστικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών 
τεμαχίων και εξαρτημάτων, οι σχετικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, με ειδικό εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση τα κομμένα 
άκρα θα πρέπει να λοξοτομούνται (φρεζάρισμα). Οι ελαστικοί δακτύλιοι 
στεγανότητας, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με λίπη, γράσα και έλαια. 

Δεν επιτρέπεται η κάμψη των σωλήνων από PVC για την δημιουργία αλλαγών 
στην διεύθυνση, μεγαλύτερη από 3ο. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι σωλήνες 
να κάμπτονται συγχρόνως κατά την οριζόντια και την κατακόρυφη έννοια για την 
δημιουργία καμπύλης παρά μόνο οριζόντια ή κατακόρυφη.  

Η ακτίνα καμπυλότητας των σωλήνων από HDPE πρέπει να είναι τουλάχιστον 
30D, όπου D η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εκτός αν προδιαγράφεται 
διαφορετικά. 

Το σκάμμα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πρέπει να έχει το ελάχιστο 
πλάτος που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης, η δε απόσταση της εξωτερικής 
παρειάς του σωλήνα σε  καμία θέση του αγωγού δεν πρέπει να είναι μικρότερη 
από εκείνη που καθορίζεται ως ελάχιστη στα σχέδια της μελέτης. 

Η σύνδεση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων με φλάντζες, από χυτοσίδηρο 
με σφαιροειδή γραφίτη  θα γίνεται με παρένθεση μεταξύ των φλαντζών 
ελαστομερούς δακτυλίου στεγανότητας. Οι κοχλιοφόροι ήλοι θα συσφίγγονται 
επαρκώς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του αρμού, χωρίς όμως να 
δημιουργούνται εφελκυστικές τάσεις στα συνδεόμενα μέρη. 

Φρεάτια  

Φρεάτια από σκυρόδεμα  

Ο πυθμένας, η οροφή και τα τοιχώματα των φρεατίων που συγκρατούν υγρά θα 
κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης και 
τύπου II ή ΙV (Sulfate Resisting),  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
Ειδικές Προδιαγραφές. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ξηρά φρεάτια 
κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, τύπου ΙΙ, 
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Στο σκυρόδεμα των φρεατίων τα οποία θα 
κατασκευασθούν κάτω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα θα γίνει πρόσμιξη 
στεγανωτικού μάζας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική Τεχνική 
Προδιαγραφή.  

Για την κατασκευή των τοιχωμάτων των φρεατίων θα χρησιμοποιηθεί εξωτερικός 
ξυλότυπος, ενώ απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της παρειάς της εκσκαφής ως 
ξυλοτύπου. 

Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και τις σχετικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

Σε όλα τα φρεάτια τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες ή βαθμίδες από GRP, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Τα καλύμματα οι εσχάρες και τα στόμια 
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υδροσυλλογής των φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο, χαλύβδινα ή από GRP, 
σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. 

Στην Μελέτη και στις Ειδικές Προδιαγραφές προσδιορίζονται οι προστατευτικές 
επενδύσεις των φρεατίων των δικτύων. 

(1) Επίχρισμα με πατητή τσιμεντοκονία  

Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων συγκράτησης υγρών (εσωτερικές 
παρειές των πλευρικών τοίχων, δάπεδο, κάτω επιφάνεια πλάκας οροφής), 
καθώς επίσης και όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επιχρισθούν 
με πατητή τσιμεντοκονία. Η τσιμεντοκονία θα γίνει σε τρεις στρώσεις. 

Ως υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιηθούν, τσιμέντο τύπου ΙΙ και άμμος σε 
αναλογία 650 kg τσιμέντου σε 1,0 m3 άμμου για την πρώτη και δεύτερη 
στρώση και 900 kg τσιμέντου σε 0,8 m3 άμμου για την τρίτη στρώση. 

Η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκος και τελείως απαλλαγμένη γαιωδών 
και οργανικών προσμίξεων. Η μέτρηση της άμμου πρέπει απαραίτητα να 
γίνεται με κιβώτιο ορισμένου όγκου και το τσιμέντο να προστίθεται σε 
βάρος. Η ανάμιξη των υλικών και η παρασκευή των μιγμάτων πρέπει να 
γίνεται επί επιπέδων λαμαρινών ή με ειδικούς αναμικτήρες. 

Η πρώτη στρώση της τσιμεντοκονίας θα είναι πεταχτή, η δεύτερη στρώση 
στρωτή και η τρίτη πατητή, θα συμπιέζεται δε και λειαίνεται με το μυστρί. 
Το τελικό συμπιεστό πάχος της τσιμεντοκονίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 
2 cm. 

Στις γωνίες θα διαμορφώνονται καμπύλες με ειδικά εργαλεία. Κάθε 
στρώση θα καταβρέχεται επανειλημμένα μετά το πήξιμο του τσιμέντου. 
Πριν από τη διάστρωση κάθε στρώσης η επιφάνεια θα καθαρίζεται και θα 
πλένεται και τέλος θα διαβρέχεται με γαλάκτωμα τσιμέντου (αριάνι). 

Μόνωση με ασφαλτική επάλειψη  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των 
φρεατίων, καθώς επίσης και όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα 
επαλειφθούν με διπλή ασφαλτική στρώση. 

Το υλικό θα διαστρωθεί σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Εργοστασίου παραγωγής. Στην Υπηρεσία θα δοθούν από τον Ανάδοχο όλα 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού, καθώς επίσης και οι οδηγίες για τον 
τρόπο εφαρμογής του, προς έγκριση. 

Πριν από την οποιαδήποτε επίστρωση υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής θα 
πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά από σκόνες, λάδια κτλ. και αφού γίνει 
επίστρωση με το αστάρι, θα εφαρμοστεί το ασφαλτογαλάκτωμα σε δύο 
στρώσεις σταυρωτά.  

Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου  

Όπου ζητηθεί από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί στην μόνωση των 
εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεμα, με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου, 
πάχους 2 mm και βάρους 2,20  kg/m2 μέχρι 2,50 kg/m2. Η προστασία της 
μόνωσης θα γίνει με τσιμεντοκονία πάχους 2 cm και αναλογία 650 kg/m3 
τσιμέντου, όπως ορίζεται στην παρ. 9.23.2 της ΠΤΠ Τ110. 
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Προκατασκευασμένα φρεάτια  

Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο 
εργοστάσιο των φρεατίων που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα 
συμφωνούν πλήρως με τα προδιαγραφόμενα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 
13598. 

Τα φρεάτια θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), κυλινδρικού σχήματος, 
τυποποιημένης εσωτερικής διαμέτρου DΝ 1000mm, σύμφωνα με την  μελέτη και 
θα απαρτίζονται από 3 τμήματα:  

την βάση,  

τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο και τον  

έκκεντρο ή ομόκεντρο κώνο.  

Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν προδιαμορφωμένες εισόδους και εξόδους 
τυποποιημένης διατομής ή, εναλλακτικά, οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι 
προχαραγμένες από το εργοστάσιο ούτως ώστε ο εγκαταστάτης να 
πραγματοποιεί την ανάλογη διαμόρφωση της οπής. Εξάλλου, πρέπει να υπάρχει 
η δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος. 

Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή 
ομόκεντρου κώνου, ο οποίος θα κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη 
της προβλεπόμενης τελικής στάθμης. 

Τα καλύµματα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, σύμφωνα με τις σχετικές 
Προδιαγραφές και θα εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωμένων σε 
πλάκα από σκυρόδεμα κατάλληλων διαστάσεων. 

Τα βασικά τμήματα των φρεατίων πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους είτε με την 
χρήση ελαστικών δακτυλίων είτε με αυτογενή συγκόλληση  

H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Πρέπει να αποφεύγεται 
η χρήση τσιμεντοκονίας και μονωτικών υλικών στο εσωτερικό του φρεατίου. Η 
επίχωση του εναπομένοντος διακένου θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 

Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα 
γίνεται επί υποστρώματος συνολικού πάχους 40cm, αποτελούμενου από χονδρά 
σκύρα (πάχος 30cm) και επιφανειακή στρώση άμμου (πάχους 10cm). 

Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής πρέπει να είναι κατάλληλες για σύνδεση με 
αγωγούς PVC, πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος, ή πολυαιθυλενίου 
δομημένου τοιχώματος.  

Δοκιμή έτοιμων σωληνώσεων 

Όλες οι δαπάνες για την δοκιμή των αγωγών σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
παρακάτω, περιλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων για τη 
δοκιμή οργάνων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι προσωρινές αγκυρώσεις, που τυχόν 
απαιτηθούν, δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται 
στην τιμή κατασκευής της σωληνογραμμής. 

Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται 
από την Υπηρεσία και από τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα αγωγού δεν θεωρείται ότι 
παραλήφθηκε αν δεν έχει γίνει η δοκιμή στεγανότητας σ' αυτό. Επίσης 
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απαγορεύεται κάθε επίχωση ορύγματος στο οποίο υπάρχει αγωγός που δεν έχει 
δοκιμαστεί. 

(1) Δίκτυα πίεσης 

Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων 
ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων θα εκτελείται δοκιμή στεγανότητας και 
αντοχής των σωληνώσεων και των συνδέσμων σε εσωτερική υδραυλική 
πίεση. Η δοκιμή θα γίνεται κατά τμήματα, μετά από πρόταση του 
Αναδόχου και σχετική έγκριση του Εργοδότη. 

Πριν από την δοκιμή σε πίεση, η σωληνογραμμή θα επιχωθεί κατά 
τμήματα, εκτός των συνδέσεων, των διακλαδώσεων και των καμπυλών, 
που θα μείνουν ακάλυπτες, θα στερεωθεί και θα αγκυρωθεί, ώστε να μην 
μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Για το σφράγισμα των άκρων 
της σωληνογραμμής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δικλείδες, αλλά 
τυφλές φλάντζες ή πώματα. 

Η υδραυλική πίεση στο τμήμα δοκιμής εξασκείται με τη βοήθεια 
κατάλληλης αντλίας. Η δεξαμενή της αντλίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη 
με σύστημα μέτρησης που θα επιτρέπει την μέτρηση του προστιθέμενου 
όγκου, για την διατήρηση της πίεσης με ακρίβεια 1%. Ένα καταγραφικό 
μανόμετρο ελεγμένης και κατάλληλης ακριβείας εγκαθίσταται στην 
σωληνογραμμή, κατά το δυνατόν στο χαμηλότερο σημείο. 

Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας καμιά εργασία δεν επιτρέπεται μέσα στα 
ορύγματα όσο το τμήμα βρίσκεται σε δοκιμασία. 

i. Προδοκιμασία 

Η σωληνογραμμή θα γεμίσει με νερό, προσεκτικά και αργά, από το 
χαμηλότερο σημείο ώστε να βγει τελείως ο αέρας. Μεταξύ πλήρωσης 
και δοκιμής πρέπει να μεσολαβήσει αρκετό διάστημα (περίπου 24 
ώρες), ώστε να δοθεί καιρός σε αέρα που έχει μείνει μέσα στη 
σωληνογραμμή να απομακρυνθεί βαθμιαία. Η αντλία θα τοποθετηθεί 
στο χαμηλότερο σημείο της σωληνογραμμής. 

ii. Κυρίως δοκιμασία πιέσεως 

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την προηγούμενη φάση 
μετατοπίσεις των σωλήνων, ή διαφυγές νερού, η διαδικασία δοκιμών 
θα σταματήσει προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες. Μετά τις 
επιδιορθώσεις η διαδικασία θα αρχίσει από την αρχή. 

Η πίεση δοκιμής θα είναι ίση με την ονομαστική πίεση και θα 
διατηρείται για μισή ώρα ανά 100 m δοκιμαζόμενου τμήματος, αλλά 
ποτέ η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη των δύο 
(2) ωρών. 

Η ποσότητα του νερού που αντλείται κατά την περίοδο αυτή θα 
μετράται και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,1 λίτρα ανά mm 
εξωτερικής διαμέτρου και χιλιόμετρο μήκος αγωγού για κάθε 24 
ώρες. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ανωτέρου ορίου, 
ελέγχεται οπτικά η σωληνογραμμή για αναζήτηση ενδεχόμενων 
διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές, αυτές επισκευάζονται και η 
δοκιμασία επαναλαμβάνεται εξαρχής. 
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Εάν δεν βρεθούν διαρροές νερού, παρά το γεγονός ότι προστέθηκαν 
σημαντικές ποσότητες νερού για την διατήρηση της πιέσεως, πρέπει 
εκ νέου να επιχειρηθεί εκκένωση του αέρα στο δίκτυο πριν 
εκτελεσθεί νέα δοκιμή. 

Δίκτυα βαρύτητας 

i. Αρχική δοκιμή στεγανότητας 

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιμή 
στεγανότητας του δικτύου. Σαν μήκος δοκιμής λαμβάνεται το μεταξύ 
δύο διαδοχικών φρεατίων τμήμα του αγωγού. Ο κορμός του σωλήνα 
εγκιβωτίζεται με άμμο ή σκυρόδεμα αλλά οι σύνδεσμοι μένουν 
ακάλυπτοι για τον έλεγχο κατά την δοκιμή. 

Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή με 
την παροχέτευση ποσότητας νερού στο ανάντη φρεάτιο και θα 
παρατηρηθεί η διέλευση του προς το κατάντη. Στην συνέχεια τα δύο 
άκρα του αγωγού κλείνονται με στεγανά πώματα που να επιτρέπουν 
το γέμισμα της γραμμής με νερό, καθώς επίσης και την εξαέρωση. Το 
γέμισμα γίνεται αργά ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το 
νερό μπαίνει από το χαμηλότερο σημείο. Η εξαέρωση γίνεται στο 
ψηλότερο άκρο. 

Όταν γεμίσει ο αγωγός με νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση αυξάνει η 
πίεση στις 0,4 atm (4 m ύψος νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. 
Η πίεση αυτή διατηρείται 30' στη διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να 
εμφανιστούν διαρροές στους συνδέσμους. 

Όλα τα απαραίτητα όργανα για την διεξαγωγή των δοκιμών οφείλει 
να τα προμηθεύσει και μεταφέρει στον χώρο του έργου ο Ανάδοχος. 

Εφ' όσον κατά τη δοκιμή εμφανιστούν σημεία μη στεγανά, είτε στα 
τοιχώματα των σωλήνων, είτε τις συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο 
έλεγχος και να αδειάσει βαθμιαία ο αγωγός, να γίνει η επισκευή των 
ελαττωμάτων και μετά να ξαναρχίσει η όλη διαδικασία. 

Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις 
δοκιμές διορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί στην 
αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσμων που έπαθαν ζημιές κατά τη 
δοκιμή. 

Μετά την επίχωση των σκαμμάτων, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει 
επανάληψη της δοκιμής κατά τα ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση 
έγινε κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει ζημιές στους 
αγωγούς. 

ii. Τελική δοκιμή στεγανότητας 

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής δοκιμής στεγανότητας, θα 
ακολουθήσουν δοκιμές μεγαλύτερων τμημάτων του δικτύου και ανά 
τμήματα δικτύου μήκους μέχρι 300-500m τα οποία θα επιλεγούν από 
την Υπηρεσία, ώστε να μην παρουσιάζουν σοβαρές υψομετρικές 
διαφορές του εδάφους για να διενεργηθεί η τελική δοκιμή 
στεγανότητας.  
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Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα παροχετευθεί η ποσότητα νερού 
σε καθένα ανάντη φρεάτιο χωριστά και θα παρατηρηθεί η 
απρόσκοπτη ροή του προς τα κατάντη φρεάτια. 

Στην συνέχεια θα πληρωθεί ο αγωγός και τα φρεάτια επισκέψεως 
μέχρι το έδαφος με νερό, θα σφραγισθούν τα φρεάτια και θα 
μετρηθούν οι απώλειες του νερού μετά από 24ώρες. Οι απώλειες 
νερού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 3% του συνολικού 
περιεχομένου όγκου νερού. 

iii. Ειδικές δοκιμές 

Όπου ο αγωγός βρίσκεται μέσα σε υδροπερατά εδάφη και κυρίως 
μέσα σε υδροφόρο ορίζοντα ή / και σε όποιες και όσες θέσεις 
επιλέξει η Υπηρεσία, ελέγχεται η στεγανότητα του αγωγού σε εισροές 
από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, αφού προηγουμένως 
αφαιρεθεί το νερό από το εσωτερικό και τα φρεάτια. 

 

Επιμέτρηση και πληρωμή 

1.4.1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Αγωγός – Αξονικό μήκος δικτύου, κατά ονομαστική διάμετρο και κατηγορία 
σωλήνων μαζί με τα ειδικά τεμάχια από PE. 

 Χυτοσιδηρά τεμάχια του δικτύου σε κιλά. 

 Χυτοσιδηρές δικλείδες, χαλύβδινες εξαρμώσεις ανά διατομή, αερεξαγωγοί, σε 
τεμάχια πλήρως εγκατεστημένοι.  

 Φρεάτια του δικτύου σε τεμάχια πλήρως κατασκευασμένα, ανά τυπικό είδος 
φρεατίου όπως 
Τα φρεάτια επίσκεψης και πτώσης ακαθάρτων επιμετρώνται ως ενιαίες μονάδες 

(τεμάχια) ανεξάρτητα του ύψους (βάθους) αυτών, που περιλαμβάνουν το σύνολο 

των ανωτέρω εργασιών κατασκευής, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου και τα σχέδια. Τα χυτοσιδηρά καλύμματα και βαθμίδες των ανωτέρω 

περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας των ανωτέρω. 

Τα φρεάτια των καταθλιπτικών αγωγών επιμετρώνται ως ενιαίες μονάδες 

(τεμάχια) ανάλογα με τις διαστάσεις κάτοψης που περιλαμβάνουν το σύνολο των 

ανωτέρω εργασιών κατασκευής, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου και τα σχέδια. 

Τα φρεάτια σύνδεσης οικιών με το δίκτυο ακαθάρτων επιμετρώνται ως ενιαίες 

μονάδες (τεμάχια) που περιλαμβάνει και τον αγωγό σύνδεσης, σύμφωνα και με τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 Εγκιβωτισμός σωλήνων σε άμμο ή σκυρόδεμα  και σκυρόδεμα σωμάτων 
αγκύρωσης σε κυβικά μέτρα. 

Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με διατομές σωλήνων 
μεγαλύτερες από τις καθοριζόμενες στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαμέτρους αγωγών. Διευκρινίζεται ότι τα μήκη 
των σωληνώσεων θα επιμετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα μήκη των 
ειδικών τεμαχίων. 
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Οι εργασίες κατασκευής των προβλεπομένων σωμάτων αγκύρωσης από 
σκυρόδεμα και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο ή σκυρόδεμα 
επιμετρώνται ιδιαίτερα και πληρώνονται με την αντίστοιχη συμβατική τιμή. 

Η επιμέτρηση τωv διαφόρωv τύπων φρεατίωv θα γίνεται σε τεμάχια πλήρως 
κατασκευασμένα ανά είδος σύμφωνα με την παρούσα και τα σχέδια. Η πληρωμή 
θα γίvεται με βάση τις αvτίστoιχες τιμές μovάδoς τoυ Τιμoλoγίoυ.  

Η επιμέτρηση τoυ εγκιβωτισμoύ σωλήνων σε σκυρόδεμα και των σωμάτων 
αγκύρωσης γίvεται με βάση τα κυβικά μέτρα σκυρoδέματoς πoυ 
χρησιμoπoιήθηκαv. Η επιμέτρηση τoυ εγκιβωτισμoύ σε άμμo γίvεται με βάση τα 
κυβικά μέτρα άμμoυ πoυ χρησιμoπoιήθηκαv σε όρυγμα κατασκευασθέv 
σύμφωvα με τα σχέδια της μελέτης.  

Η πληρωμή γίvεται με βάση τα μέτρα μήκoυς σωληvώσεωv για κάθε διατoμή και 
ονομαστική πίεση και τις αvτίστoιχες συμβατικές τιμές μovάδας τoυ τιμολογίου. 
Η πληρωμή τωv παραπάvω εργασιώv θα γίvει σύμφωvα με τις αvτίστoιχες 
συμβατικές τιμές μovάδας τoυ Αvαδόχoυ. 

 
Οι τιμές μovάδας αυτές απoτελoύv τηv πλήρη απoζημίωση τoυ Αvαδόχoυ για τηv 

παρoχή όλωv τωv απαιτoύμεvωv εργαλείωv, μηχαvημάτωv και μεταφoρικώv 

μέσωv, εγκαταστάσεωv, εφoδίωv, υλικώv επί τόπoυ και εργασίας, ώστε vα 

εκτελεσθoύv τα φρεάτια πλήρως και έvτεχvα όπως oρίζεται αvωτέρω. 

Περιλαμβάvει επίσης τηv απoζημίωση για τηv πραγματoπoίηση όλωv όσωv 

ελέγχωv και δoκιμώv απαιτoύvται. 

 

1.4.2 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω επιμετρούμενες επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την 
κατασκευή δικτύων σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο  ΡΕ100 περιλαμβάνονται: 

 Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, 
υλικών και συσκευών. 

 Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των 
σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους. 

 Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα και η διαμόρφωση των 
πάσης φύσεως κόμβων του δικτύου. 

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, πλύσεων κλπ. Για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα  καθώς 
και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν 
σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητας τους κατά τις 
δοκιμές ή τον έλεγχο προς παραλαβή. 

 Οι εργασίες πλύσης/ απολύμανσης του δικτύου. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου. 
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ΣΤΠ-ΠΜ-2: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση βοηθητικών 
κατασκευών και ειδικότερα στα:  

καλύμματα φρεατίων και εσχάρες ομβρίων  

κιγκλιδώματα  

κλίμακες και  

δάπεδα διαδρόμων (από εσχάρες και αντιολισθηρές επιφάνειες).  

Υλικά 

Στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη καθορίζονται τα χρησιμοποιούμενα 
κατά περίπτωση υλικά: 

Τα καλύμματα, οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής θα είναι 
κατασκευασμένα από: 

ελατό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1563 

φαιό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1561 

ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 

χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm (350 
kg/m2), στην περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 65 μm 
(450 kg/m2) στη περίπτωση χάλυβα πάχους μεγαλύτερου από 5mm.  

Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου και κατάλληλη προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία και (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένες, χωρίς διακύμανση της πυκνότητας.  

Οι βαθμίδες φρεατίων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από: 

φαιό χυτοσίδηρο σύμφωνα με την ΕΝ 1561 

χάλυβα με επικάλυψη από πλαστικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS 3412 ή 
BS 5139. Οι διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με το ΕΝ 10301. 

Τα κιγκλιδώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από: 

σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισμένους εν θερμώ, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 40, σύμφωνα με το DIN 2440. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των 
σωλήνων και στερέωσης των ορθοστατών θα είναι χυτοσιδηρά 
γαλβανισμένα εν θερμώ. Η στερέωση των ορθοστατών γίνεται με 
μεταλλικά βύσματα εκτονώσεως 10 mm σε δάπεδο από σκυρόδεμα, ή με 
φρεζαριστούς κοχλίες Μ10 σε μεταλλικό δάπεδο. 

oρθογωνικά, κυκλικά και γραμμικά προφίλ από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη 
με ίνες υάλου. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των προφίλ θα είναι από πλαστικό 
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ανθεκτικό στη διάβρωση ή ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υλικά θα πρέπει να 
πληρούν την ΕΝ 13706. 

Οι κλίμακες και τα καλύμματα δαπέδων (εσχαρωτά δάπεδα ή αντιολισθηρές 
επιφάνειες) πρέπει να είναι κατασκευασμένες από:   

ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) ή  

χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm 
(350 kg/m2), στην περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 
65 μm (450 kg/m2) στη περίπτωση χάλυβα πάχους μεγαλύτερου από 5 mm. 

Πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου (GRP) και κατάλληλη προστασία 
από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι 
ομοιόμορφα κατανεμημένες, χωρίς διακύμανση της πυκνότητας. 

Σε κάθε περίπτωση και εφ’όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην Μελέτη 
και τις Ειδικές Προδιαγραφές ο γαλβανισμένος χάλυβας θα πρέπει να έχει την 
παρακάτω τουλάχιστον αντιδιαβρωτική προστασία: 

Προετοιμασία επιφανείας:  

Καθαρισμός γαλβανισμένης επιφάνειας με συρματόβουρτσα για να 
αφαιρεθούν τα οξείδια και λείανση με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο 
νούμερο)  

Αστάρωμα:  

Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές 
ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και αντισκωρικές ουσίες ελεύθερες 
μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm) 

Τελική βαφή:  

Κάτω επιφάνεια καλύμματος υγρού φρεατίου ή διαδρόμου, κάτω από τον 
οποίο διακινούνται υγρά: 

Μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με βάση 
εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και 
λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 300 μm).  

Επιφάνειες μη εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 

Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 

Επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 

Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση 
εποξειδικές ρητίνες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 

Μία στρώση με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών με βάση 
ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 
50 μm). 

Εκτέλεση εργασιών  

Η τοποθέτηση πρέπει να είναι επιμελημένη, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, 
το εξωτερικό φινίρισμα θα πρέπει να είναι επιμελημένο έτσι ώστε η επιφάνεια 
να έχει ομοιόμορφο χρώμα και υφή, να είναι λεία χωρίς προεξοχές και 
απαλλαγμένη από ξένα σώματα, αγώγιμα τεμάχια, οπές, κτυπήματα, κενά, 
ξέσματα, ρυτιδώσεις ή φυσαλίδες.  
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Καλύμματα φρεατίων και εσχάρες 

Το καθαρό πλάτος των καλυμμάτων φρεατίων σε οδούς με κυκλοφορία πρέπει 
να είναι μεγαλύτερο από 600mm, ενώ σε περιοχές εκτός κυκλοφορίας 
μεγαλύτερο από 800mm, σύμφωνα με την EN 124. 

Τα καλύμματα των φρεατίων πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε να εμποδίζεται 
η ακούσια μετατόπιση τους. Τα ανακλινόμενα καλύμματα πρέπει να ασφαλίζουν 
στην ανοιχτή θέση, ενώ τα βαριά καλύμματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με 
αντίβαρα, υδραυλικούς ή πνευματικούς μηχανισμούς ανύψωσης.  

Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην ΕΝ 124: 

Περιοχή έργου Κατηγορία ΕΝ 124 
Οδοστρώματα D400 
Πεζοδρόμια – χώροι 
στάθμευσης 

C250 

Χώροι πρασίνου A15 

Τα στεγανά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο από 
GRP με αγκύρια πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου 
sandwich με εξωτερικά φύλλα κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη με UV 
inhibitor, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και πυρήνα από κατάλληλο αφρώδες υλικό 
(πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.).   

Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη 
ενισχυμένη με ίνες γυαλιού.  Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και 
ύψους 25mm, ώστε να εξασφαλίζεται καθαρή επιφάνεια απορροής 70%. 

Κιγκλιδώματα 

Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά 
μεγαλύτερη από 0,50m θα εγκατασταθούν κιγκλιδώματα. Τα κιγκλιδώματα θα 
έχουν ενιαία μορφή σε όλη την εγκατάσταση και θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια 
της Μελέτης. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ύψος 1.100mm και η απόσταση των 
ορθοστατών θα είναι μικρότερη από 1.200mm.  

Το οριζόντιο συνεχές φορτίο θα λαμβάνεται τουλάχιστον ίσο με 1.000 N/m, 
σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 

Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10m, η 
μέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώματος από την 
στάθμη εργασίας ανέρχεται σε 0,50m. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται 
παραπέτο, τότε  η απόσταση του πρώτου οριζόντιου στοιχείου του 
κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m.  

Τα κιγκλιδώματα από GRP αποτελούνται από σωληνωτά προφίλ διαμέτρου 
50mm από πολυεστερική ρητίνη, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού. Οι ορθοστάτες, 
πάχους 6mm προβλέπονται σε αποστάσεις του 1,0m, ενώ οι οριζόντιοι ράβδοι 
(τρεις σειρές) θα έχουν πάχος 4mm. Σε περίπτωση που το ύψος της ανεμόσκαλας 
ξεπερνά τα 2,0 m προβλέπεται κλωβός ασφαλείας, διαμέτρου 800mm, ο οποίος 
προσαρμόζεται στην κατακόρυφη κλίμακα. 

Κλίμακες  

Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, 
συντήρηση ή επιθεώρηση σε επίπεδο με διαφορά μεγαλύτερη από 50cm από το 
επίπεδο εργασίας πρέπει να προβλεφθούν κλίμακες πρόσβασης. Οι μεταλλικές 
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κλίμακες κατασκευάζονται από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, ή από 
ανοξείδωτο χάλυβα και διακρίνονται  σε οικοδομικές κλίμακες, ανεμόσκαλες και 
κατακόρυφες κλίμακες.  

Οι μεταλλικές κλίμακες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα σχέδια της Μελέτης. 
Πρέπει να αποφεύγονται κλίμακες με κλίση ανόδου μεταξύ 500 και 650. 

(1) Οικοδομικές κλίμακες.  

Χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυμαίνεται μεταξύ 300 και 450 και 
υπολογίζονται για ομοιόμορφο φορτίο 5 kΝ/m2 και έχουν ελάχιστο πλάτος 
600 mm. Η αλληλοεπικάλυψη των βαθμίδων πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από 10 mm. 

Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την 
πλευρά ανόδου της κλίμακας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.100 mm. 

Οικοδομικές κλίμακες με περισσότερα από πέντε βαθμίδες πρέπει να 
συνοδεύονται με κιγκλίδωμα από την μία τουλάχιστον πλευρά και σε 
περιπτώσεις πλάτους βαθμίδων μεγαλύτερου των 1.000 mm και από τις 
δύο πλευρές. Τα κιγκλιδώματα θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές 
Προδιαγραφές.  

Οι βαθμίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασμένες από 
αντιολισθητική επιφάνεια (π.χ. μπακλαβαδωτή λαμαρίνα), ή εσχάρα, 
σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 

Ανεμόσκαλες 

Οι ανεμόσκαλες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυμαίνεται μεταξύ 
650 και 750, πλάτους 500mm έως 600mm. Η ελάχιστη απόσταση από το 
κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 650mm, για να 
εξασφαλίζεται ελεύθερο άνοιγμα 200mm από το πέρας της βαθμίδας μέχρι 
το τοιχίο της δεξαμενής. Η αλληλοεπικάλυψη των βαθμίδων πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 10mm και η κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-
πλατύσκαλο) της ανεμόσκαλας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3.500 mm. 

Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την 
πλευρά ανόδου της κλίμακας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.100mm. 

Οι ανεμόσκαλες πρέπει να συνοδεύονται με κιγκλίδωμα ύψους περί τα 
200mm και από τις δύο πλευρές. Τα κιγκλιδώματα θα είναι σύμφωνα με τις 
σχετικές Προδιαγραφές.  

Οι βαθμίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασμένες από 
μπακλαβαδωτή λαμαρίνα, ή εσχάρα, σύμφωνα με τις σχετικές 
Προδιαγραφές.  

Κατακόρυφες κλίμακες 

Κατακόρυφες κλίμακες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου είναι 
μεγαλύτερη από 750, και έχουν πλάτος 400mm έως 500mm. Σε περίπτωση 
κατακόρυφου ύψους μεγαλύτερου από 3.000mm πρέπει να συνοδεύονται 
με κλωβό ασφαλείας. Η κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) 
της κατακόρυφης κλίμακας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6.000mm. 

Σύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την 
πλευρά ανόδου της κλίμακας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 650mm 
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Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 150mm. Η κατακόρυφη κλίμακα θα πρέπει να συνοδεύεται 
από χειρολισθήρα ύψους περί τα 1.000 mm, σαν προέκταση του σκελετού 
της κλίμακας. 

Οι βαθμίδες, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα πρέπει να 
διαμορφώνονται από συμπαγή χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 20 mm.  

Δάπεδα διαδρόμων 

Η φέρουσα ικανότητα των μεταλλικών διαδρόμων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 
3,5 kN/m2 και το βέλος κάμψης μικρότερο από 10 mm ή L/200 (όπου L το 
άνοιγμα του διαδρόμου), σύμφωνα με ΕΝ 12255-1.  

Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά στις περιοχές, όπου είναι αναγκαία η 
οπτική παρακολούθηση κάτω από το δάπεδο εργασίας θα τοποθετούνται 
εσχαρωτά δάπεδα από πλέγμα (εσχάρες). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα 
δάπεδα θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια (μπακλαβαδωτή λαμαρίνα). 

Γενικά τα εσχαρωτά δάπεδα καθώς και τα δάπεδα με αντιολισθητική επιφάνεια 
πρέπει να έχουν ενιαία μορφή σε όλο το έργο και θα είναι σύμφωνα με τα 
σχέδια της Μελέτης.  

Τα εσχαρωτά δάπεδα πρέπει να είναι αντιολισθητικά, ηλεκτροπρεσσαριστά ή 
πρεσσαριστά σύμφωνα με DIN 24537 ή περαστά, κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισμένα εν θερμώ.  

Τα δάπεδα από λαμαρίνα θα πρέπει να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Η 
μπακλαβαδωτή λαμαρίνα θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
από χάλυβα γαλβανισμένα εν θερμώ.  

Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη 
ενισχυμένη με ίνες γυαλιού.  Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και 
ύψους 25mm, ώστε να εξασφαλίζεται καθαρή επιφάνεια απορροής 70%.   

Τα αντιολισθηρά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο 
από GRP με αγκύρια πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι 
τύπου sandwich με εξωτερικά φύλλα κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη 
με UV inhibitor, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και πυρήνα από κατάλληλο αφρώδες 
υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.).   

Επιμέτρηση και πληρωμή  

Η τιμή τoυ τιμoλoγίoυ για τις βοηθητικές κατασκευές περιλαμβάvει όλες τις 
απαιτoύμεvες εργασίες για καλύμματα φρεατίων, κλίμακες, χυτοσιδηρά δάπεδα, 
κιγκλιδώματα, κλπ της παρούσας και περιλαμβάvει όλες τις απαιτoύμεvες 
εργασίες και υλικά για τηv πλήρη και έvτεχvη κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια 
και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η πληρωμή τωv παραπάvω εργασιώv θα γίvει με 
αναλυτική επιμέτρηση εργασιών ανά μονάδα μέτρησης κάθε τιμολογίου και με τις 
αντίστοιχες συμβατικές τιμές τoυ Αvαδόχoυ.  
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ΣΤΠ-ΠΜ-3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί  

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα έργα διαμόρφωσης χώρου των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και ειδικότερα στις οδοστρωσίες και 
πεζοδρομήσεις καθώς και στις αποκαταστάσεις ασφαλτικών και λοιπών 
οδοστρωμάτων από την κατασκευή των έργων αποχέτευσης. Γενικά ισχύουν οι 
Εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Υλικά 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των έργων οδοποιίας, 
πεζοδρομίων και περιφράξεων πρέπει να είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στις επιμέρους Προδιαγραφές. 

Οι τσιμεντόπλακες θα είναι διαστάσεων 50cm x 50cm σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
1501-05-02-02-00:2009 πάχους 5cm, από το οποίο η επάνω στρώση πάχους 
τουλάχιστον 1cm θα είναι με λευκό τσιμέντο. 

Εκτέλεση εργασιών 

Νέα Οδοστρώματα  

Οι εκσκαφές και τα επιχώματα για την κατασκευή των οδοστρωμάτων θα γίνουν 
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. 

H σκάφη πρέπει να διαμορφωθεί και να συμπυκνωθεί στις διαστάσεις, που 
αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης. Κάθε ανωμαλία ή κοίλωμα που 
δημιουργείται στην επιφάνεια της σκάφης κατά την διάρκεια της συμπύκνωσης 
θα διορθώνεται με αναμόχλευση της επιφάνειας και με προσθήκη, αφαίρεση ή 
αντικατάσταση του υλικού και στην συνέχεια νέα συμπύκνωση, έτσι ώστε να 
προκύψει λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια.  

Στην περίπτωση που η επιφάνεια της σκάφης χαλαρώσει ή υποστεί άλλου είδους 
φθορά, πριν αρχίσει η επόμενη εργασία, πρέπει να επισκευάζεται ή να 
ανακατασκευάζεται. Μετά την αποπεράτωση της συμπυκνώσεως και πριν 
αρχίσει η επόμενη εργασία, η επιφάνεια της σκάφης πρέπει να έχει τις ανοχές 
που έχουν προδιαγραφεί. 

Εάν, λόγω συνθηκών εδάφους, είναι αδύνατη η συμπύκνωση της σκάφης, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, το ακατάλληλο υλικό θα αφαιρείται και θα 
αντικαθίσταται με υπόβαση από κοκκώδες υλικό. 

Όλες οι εργασίες στρώσης υπόβασης και βάσης θα γίνουν σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην   ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009. 

Όλη η εσωτερική οδοποιία στην εγκατάσταση θα επιστρωθεί με ασφαλτικό 
τάπητα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Ειδικότερα προβλέπονται οι 
στρώσεις: 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m κατά την 
Π.Τ.Π. Α-265. 

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά την Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και Α-201. 

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m κατά την Π.Τ.Π. Α-260. 

Ασφαλτική προεπάλειψη κατά την Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201. 
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Κρασπεδόρειθρα και στερεά εγκιβωτισμού  

Στερεά εγκιβωτισμού θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραμμή των 
περιφερειακών δρόμων στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις θα τοποθετηθούν κρασπεδόρειθρα. Σε καμπύλες 
ακτίνας μικρότερης των 5m θα χρησιμοποιούνται ειδικά καμπύλα 
προκατασκευασμένα τεμάχια. 

Τα ρείθρα και στερεά εγκιβωτισμού θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης και θα τοποθετούνται στις σωστές τους ευθυγραμμίες και στάθμες. 
Όποια τμήματα βρεθούν με σφάλμα ευθυγραμμίας ή στάθμης μεγαλύτερο από 
3 mm θα καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται. 

 

Αποσύνθεση οδοστρώματος  
Πριv τηv έvαρξη τωv εκσκαφώv o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα ζητήσει άδεια τoμής 

τoυ oδoστρώματoς από τις αρμόδιες υπηρεσίες, oι δε δαπάvες εκδόσεως της 

αδείας βαρύvoυv τov Αvάδoχo, θεωρoύμεvες ως περιλαμβαvόμεvες στις τιμές 

τoυ τιμoλoγίoυ. 

 

Αδειες τoμής θα ζητoύvται ακόμη και πρoκειμέvoυ περί τoμής 

τσιμεντοστρωμένων, πλακόστρωτων, χωμάτιvωv ή αδιαμόρφωτωv 

oδoστρωμάτωv και εv γέvει διεvέργειας εκσκαφώv, αv τoύτo απαιτoύv oι κύριoι 

τωv χώρωv όπoυ θα εκτελεσθoύv oι εργασίες. 

 

Πριv τη διεvέργεια της τoμής θα χαράσσovται επί τoυ oδoστρώματoς με τέμvov 

όργαvo τα όρια της εκσκαφής. Η τομή του oδoστρώματoς θα εκτελείται με 

αρμοκόφτη, και στη συνέχεια η αποσύνθεση θα εκτελείται με μηχαvικά μέσα 

(αερόσφυρα, κλπ), πάvτως όμως έτσι ώστε αυτή vα περιoρίζεται κατά τo δυvατόv 

ακριβώς στις διαστάσεις πoυ απαιτoύvται για τηv εκτέλεση τoυ πρoβλεπoμέvoυ 

έργoυ. 

 

Στηv εργασία απoσυvθέσεως περιλαμβάvεται και η απόθεση τωv άχρηστωv ή 

επαvαχρησιμoπoιήσιμωv υλικώv, σε θέσεις κovτά στα σκάμματα, από όπoυ είvαι 

δυvατή η επαvαχρησιμoπoίηση ή φόρτωσή τoυς πρoς μεταφoρά. 

 

Επαναφορά οδοστρώματος  
1. Προετοιμασία υπόβασης 

Η τύπαvση τoυ επιχώματoς τoυ ορύγματος πρέπει vα είvαι τόσo πλήρης, πρo της 

τoπoθετήσεως τoυ τελικού oδoστρώματoς, ώστε vα απoκλείεται η πιθαvότητα 

καθιζήσεως. Ο Αvάδoχoς φέρει τη σχετική ευθύvη, λαμβάvωv πρoς τoύτo όλα τα 

απαιτoύμεvα μέτρα με δαπάvες τoυ, μέχρι της oριστικής παραλαβής τoυ έργoυ. 

Σε περίπτωση εμφαvίσεως καθιζήσεωv τoυ oδoστρώματoς o Αvάδoχoς 

υπoχρεoύται με δαπάvες τoυ στηv αφαίρεση και αvακατασκευή τoυ αvτιστoίχoυ 

τμήματoς. 

Η τύπαvση μπoρεί vα γίvει με κρoυστικό πιστoλέτo στηv αιχμή τoυ oπoίoυ θα 

έχει τoπoθετηθεί πλάκα διαμέτρoυ 20 εκ. Σε αυτή τηv περίπτωση όμως, η πρώτη 
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στρώση θα έχει τέτoιo πάχoς ώστε vα μηv υφίσταται κίvδυvoς ζημίας τωv 

αγωγώv. Σχετικώς ισχύει η Τ.Π. 2 της παρoύσας. Τηv ευθύvη για τηv πρoστασία 

τωv αγωγώv φέρει o Αvάδoχoς o oπoίoς υπoχρεoύται vα πρoβεί με δαπάvες τoυ 

στηv αvακατασκευή τoυς. Εάv o επιβλέπωv θεωρήσει απαραίτητo, μπoρεί vα 

διατάξει τηv υπερεπίχωση τoυ oρύγματoς μέχρι 15 εκ. και τηv συμπίεση τωv 

χωμάτωv επίχωσης με επαvειλημμέvες διαβάσεις oδoστρωτήρα και ταυτόχρovη 

διαβρoχή. Κατόπιv θα γίvεται η αφαίρεση τωv πλεovαζόvτωv χωμάτωv, έτσι ώστε 

vα είvαι δυvατή η κατασκευή τoυ oδoστρώματoς στo εκάστoτε απαιτoύμεvo 

πάχoς. 

 

Η αvακατασκευή τωv εκάστoτε τεμvoμέvωv oδoστρωμάτωv, θα γίvεται κατά 

όμoιo τρόπo με τηv κατασκευή τoυ υπoλoίπoυ oδoστρώματoς και έτσι ώστε μετά 

τηv απoκατάσταση vα μηv υπάρχει, κατά τo δυvατόv, διαφoρά μεταξύ 

εvαπoμείvαvτoς παλαιoύ και απoκατασταθέvτoς oδoστρώματoς και πάvτως σε 

τμήματα πλήρως oρθoγωvισμέvα. Γενικά, η επαναφορά των οδοστρωμάτων θα 

γίνεται στην προτεραία κατάσταση. 

 

Πριv τηv εκτέλεση της εργασίας απoκαταστάσεως τoυ oδoστρώματoς, o 

Αvάδoχoς oφείλει vα συvνεvνoηθεί μετά τoυ κυρίoυ της oδoύ περί τoυ τρόπoυ 

απoκαταστάσεως τoυ τμηθέvτoς oδoστρώματoς, εvεργώv δε σε συvεvvόηση με 

τηv επίβλεψη, vα συμμoρφωθεί με τις υπoδείξεις αυτής. 

 

 2. Οι απαιτούμενες εργασίες για τα ασφαλτικά οδοστρώματα σε δρόμους είναι οι 
ακόλουθες: 

 

 Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των 
έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150. 

 Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των 
έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155. 

 Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως 
στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται και ασφαλτική συγκολλητική στρώση 

 Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην 
Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται. 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην 
Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται. 

 

Στηv εργασία κατασκευής τoυ ασφαλτικoύ oδoστρώματoς περιλαμβάvovται και oι 
εργασίες συμπιέσεως και καθαρισμoύ τoυ oδoστρώματoς, η προμήθεια, oι 
αvαμίξεις και διαστρώσεις τoυ ασφαλτικoύ μίγματoς μετά της μεταφoράς τoύτoυ 
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από τoυ τόπoυ αvαμίξεως στov τόπo τoυ έργoυ. 

 

 3. Η αποκατάσταση οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα περιλαμβάνει : 

 

 ισοπέδωση της τελικής επιφάνειας της επίχωσης του ορύγματος. 

 κατασκευή υπόβασης με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 
m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ 
Ο-150. 

 διάστρωση σκυροδέματος ποιότητας C 12/16 των 300 kg τσιμέντου με αδρανή 
λατομείου, συνολικού πάχους 15 εκ. με την συμπύκνωση και τη δημιουργία 
κατάλληλων ραβδώσεων. 

 

Επιμέτρηση - Πληρωμή  

 

Η κατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων επιμετράται σε 
τετραγωνικά μέτρα πλήρως εκτελεσθείσας εργασίας, ενώ η κατασκευή 
κρασπεδόρειθρων επιμετράται σε μέτρα μήκους εκτελεσθείσας εργασία και 
πληρώνονται με την αντίστοιχη συμβατική τιμή 

Η κοπή και αποσύνθεση του οδοστρώματος επιμετράται σε κυβικά μέτρα 
εκσκαφών ως έδαφος ημιβραχώδες έδαφος και πληρώνεται με την αντίστοιχη 
συμβατική τιμή. 

Η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος ως ανωτέρω επιμετράται σε 
τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας πλήρως κατασκευασθείσας εργασίας, μη 
αφαιρoυμέvωv όμως τωv εμβαδώv παρεμβαλλoμέvωv εμπoδίωv (όπως 
καλυμμάτωv φρεατίων, κλπ) εφ' όσov τo εμβαδόv κάθε εvός από αυτά είvαι 
μικρότερo τoυ εvός τετραγωvικoύ μέτρoυ και πληρώνεται με την αντίστοιχη 
συμβατική τιμή. Η κατασκευή οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα επιμετράται με 
βάση τα κυβικά μέτρα σκυροδέματος C12/16 που διαστρώθηκε για την 
αποκατάσταση της οδού, ενώ η κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας επιμετράται 
σε τετραγωνικά μέτρα εκτελεσθείσας εργασίας.  

Τέλος, η αποξήλωση και επαναφορά των πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 
επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας αποξήλωσης και αποκατάστασης 
αντίστοιχα και πληρώνεται με τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές. 

Πλάτoς επαvαφερθέvτoς oδoστρώματoς μεγαλύτερo τoυ oριζoμέvoυ από τo 
σχέδιo ή τις εvτoλές τoυ Επιβλέπovτα πλέov τωv 10 εκ. δεv πληρώvεται στov 
Ανάδοχο, αv και αυτός υπoχρεoύται στηv με δαπάvη τoυ επαvαφoρά τoυ επί 
πλέov τoυ συμβατικά oριζoμέvoυ τμήματoς τoυ oδoστρώματoς πoυ έχει τμηθεί. 

Η πληρωμή γίνεται με βάση τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές των εργασιών για 
αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ή από σκυρόδεμα  και περιλαμβάνει 
κάθε απoζημίωση για όλα όσα χρειάζovται για τηv oλoκλήρωση της εργασίας. 
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ΣΤΠ-ΠΜ-4: ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή περιφράξεων από 
συρματόπλεγμα, όπου απαιτείται. 

Υλικά και κατασκευή 

Η περίφραξη θα έχει ελάχιστο ύψος 2.0m πάνω από τη στάθμη του τελικώς 
διαμορφωμένου εδάφους και θα κατασκευαστεί με γαλβανισμένο 
συρματόπλεγμα Νο17, τετραγωνικών οπών 5x5cm, διαμέτρου σύρματος 2.0mm.  

Το συρματόπλεγμα θα στερεώνεται σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από 
οπλισμένο σκυρόδεμα κα-τηγορίας C16 ελάχιστης περιεκτικότητας 300kg 
τσιμέντου ανά m3, οι οποίοι θα πακτώνονται στο έδαφος με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12. Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό, η μέγιστη 
μεταξύ των απόσταση θα είναι περίπου 2m και θα πακτώνονται σε βάση από 
σκυρόδεμα περι-εκτικότητας 200 kgr τσιμέντου. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή των περιφράξεων υλικά πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας, θα υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που το έδαφος παρουσιάζει κλίση, η περίφραξη θα ακολουθεί την 
κλίση αυτή και δεν θα δημιουργείται αναβαθμός. 

Στην είσοδο/ή στις εισόδους της εγκατάστασης θα προβλεφθεί μεταλλική θύρα 
με κλειδαριά ασφαλείας. 
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ΣΤΠ-ΠΜ-5: ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ,  
ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η παρούσα Προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τα φρεάτια μονολιθικής κατασκευής από 

πολυαιθυλένιο υψηλής  πυκνότητας. 

Τα πλαστικά φρεάτια μονολιθικής κατασκευής βρίσκουν εφαρμογή στα δίκτυα 

αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, σε πάσης φύσεως εδάφη, συμπεριλαμβανομένων 

των περιοχών με υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα, και χαρακτηρίζονται από χαμηλό 

βάρος και υψηλή ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον και δραστικά απόβλητα. Οι 

διαστάσεις και ο τύπος των φρεατίων καθορίζονται από τη μελέτη. 

 

2.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τα φρεάτια πρέπει vα κατασκευάζovται στις θέσεις πoυ πρoβλέπovται στα σχέδια, ή σε 

θέσεις πoυ υπoδεικvύovται από τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. Τo σχήμα και oι διαστάσεις 

τoυς πρέπει vα συμφωvoύv με τα σχέδια φρεατίωv της μελέτης.  

 

Η oριζovτιoγραφική θέση, η μoρφή, τo βάθoς και όλες γεvικώς oι διαστάσεις τωv 

φρεατίωv, πoυ φαίvovται στα σχέδια θα πρέπει πριv από τηv κατασκευή vα ελεγχθoύv 

από τov Αvάδoχo, αvάλoγα με τα τελικώς χρησιμoπoιηθησόμεvα είδη σωλήvωv και θέση 

τoυ αγωγoύ, ώστε vα είvαι ευχερής τόσov η κατασκευή όσov και η λειτoυργία και 

συvτήρηση τωv έργωv. Εφόσov o Αvάδoχoς κρίνει ότι απαιτoύvται oρισμέvες 

τρoπoπoιήσεις στα σχέδια τωv τεχvικώv έργωv oφείλει vα εισηγηθεί αυτές εγκαίρως στηv 

Επιβλέπoυσα Υπηρεσία 

Ο Αvάδoχoς είvαι υπεύθυvoς vα εξασφαλίσει τηv ευστάθεια τωv διαφόρωv τεχvικώv 

έργωv σε άvωση κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο 

των φρεατίων που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα 

προδιαγραφόμενα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2. 

 

3.1      Πρότυπα δοκιμών 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφρμόζονται τα κάτωθι:   

 

ΕΛΟΤ EN 124 Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης 

σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. - Απαιτήσεις 

σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας - 

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian 

areas - Design requirements, type testing, marking. 
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ΕΛΟΤ EN 1610 Κατασκευή και δοκιμή των αποχετεύσεων και των 

αποστραγγίσεων. - Construction and testing of drains and 

sewers. 

ΕΛΟΤ EN 752 Συστήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης εξωτερικά των 

κτιρίων. - Drain and sewer systems outside buildings. 

ΕΛΟΤ EN 1433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες πεζών και οχημάτων – 

Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση 

και αξιολόγηση της συμμόρφωσης --  Drainage channels for 

vehicular and pedestrian areas - Classification, design and 

testing requirements, marking and evaluation of conformity 

 

ΕΛΟΤ EN 13598-2  Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων 

και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο 

πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), πολυπροπυλένιο (PP) και 

πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2: Προδιαγραφές για 

ανθρωποθυρίδες και θαλάμους επιθεώρησης σε περιοχές 

κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων και σε υπόγειες 

εγκαταστάσεις μεγάλου βάθους. - Plastics piping systems for 

non-pressure underground drainage and sewerage - 

Unplasticized poly(vilyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) 

and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes 

and inspection chambers in traffic areas and deep 

underground installations. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1                 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage 

and sewerage - Structured-wall piping systems of 

unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) 

and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and 

fittings with smooth internal and profiled external surface 

and the system, Type B - Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων 

για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση - 

Συστήματα σωληνώσεων δομημένου τοιχώματος από μή 

πλαστικοποιημένο πολυβινυλογλωρίδιο (PVC-U), 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: 

Προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήματα με λεία 

εσωτερική και δομημένης μορφής εξωτερική επιφάνεια και 

για το σύστημα, Τύπου Β 

ΕΝ 13101   Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, 

δοκιμές και  αξιολόγηση της συμμόρφωσης. - Steps for 

underground man entry chambers - Requirements, marking, 

testing and evaluation of conformity 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων. - Underground 

utilities trench backfilling. 
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3.2 Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο  

Εννοούνται όλα τα πλαστικά φρεάτια που βρίσκουν εφαρμογή στα δίκτυα αποχέτευσης 

ομβρίων και ακαθάρτων, σε πάσης φύσεως εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 

με υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα, για μέγιστο βάθος τοποθέτησης έως 6,0 μέτρα και 

χαρακτηρίζονται από χαμηλό βάρος και υψηλή ανθεκτικότητα σε διαβρωτικό περιβάλλον 

και δραστικά απόβλητα.  

Απαιτήσεις 

Τα προς εγκατάσταση στο έργο φρεάτια από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) θα είναι κυλινδρικού 

σχήματος, τυποποιημένης εσωτερικής διαμέτρου   D1000 mm, σύμφωνα με την  μελέτη και 

θα απαρτίζονται από 3 τμήματα: την βάση, τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο (στοιχείο 

διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου) και τον έκκεντρο ή ομόκεντρο κώνο.  

Τα βασικά τμήματα των φρεατίων συνδέονται μεταξύ τους είτε με την χρήση ελαστικών 

δακτυλίων είτε με αυτογεννή συγκόλληση αναλόγως με τα περιγραφόμενα στην μελέτη. 

 

Πίνακας 1 – Τύποι φρεατίων σε σχέση με την ονομαστική  διάμετρο  εισόδων – εξόδου 

 

Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν στη βάση τους προδιαμορφωμένες εισόδους (μια, δύο 

ή τρείς)  και εξόδους τυποποιημένης διατομής (DN160/200, DN110/125, 

DN250/315,DN355, DN400, DN450, DN500, DN630) ή οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι 

προχαραγμένες από το εργοστάσιο ούτως ώστε ο εγκαταστάτης να πραγματοποιεί την 

ανάλογη διαμόρφωση της οπής. 

Ο ενδιάμεσος ανυψωτικός δακτύλιος ο οποίος θα διαμορφώνεται στο εκάστοτε 

απαιτούμενο ύψος βάση της μελέτης θα πρέπει να έχει ακαμψία δακτυλίου τουλάχιστον 

8kN/m² κατά ΕΛΟΤ ISO 9969 (SN8). 

Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή ομόκεντρου 

κώνου, ο οποίος θα κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόμενης 

τελικής στάθμης. 

Όλα τα φρεάτια θα διαθέτουν βαθμίδες χυτοσιδηρές με επικάλυψη πολυαιθυλενίου  

σύμφωνα με το ΕΝ 13101, τοποθετημένες από το εργοστάσιο  στην εσωτερική επιφάνεια 

των φρεατίων  για την  εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του συνεργείου συντήρησης / 

καθαρισµού. 

 

Η σύνδεση του φρεατίου με τους σωλήνες μπορεί να γίνει με διάτρηση σε οποιοδήποτε 

ΤΥΠΟΣ          

Φρεάτιο 

εισόδου -  

εξόδου 

DN110/12

5 

DN 

160/200 

DN 250/300 DN355 DN 400 DN450 DN500 DN630 DN800 

Φρεάτιο 3 

εισόδων - 1 

εξόδου 

DN110/12

5 

DN 

160/200 

DN 250/300 DN355 DN 400 DN450 DN500   
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ύψος. Για την στεγάνωση απαιτείται η χρήση ελαστικού παρεμβύσματος. 

Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, και αναλόγως της θέσης τοποθέτησης 

αυτών θα είναι κλάσης  D400 kN (40t), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Θα είναι δε πλήρως στεγανά, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05. 

Τα χυτοσιδηρά πλαίσια των καλυμμάτων θα είναι πακτωμένα σε πλάκα από σκυρόδεμα 

(δακτύλιος έδρασης χυτοσιδηρού καλύμματος) διαστάσεων 1,30  x 1,30 x 0,25 m για την 

κατανομή των φορτίων. 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

4.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση τα πλαστικά φρεάτια θα αναρτώνται και 

θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις. 

 

4.2 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής θα συνδέονται µε σωλήνες U-PVC, σωλήνες 

πολυαιθυλενίου, κ.λ.π. Επίσης απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης για 

σύνδεση σωλήνων σε οποιoδήποτε ύψος. Για τη σύνδεση με σωλήνα u-PVC απαιτείται 

ελαστικό παρέμβυσμα. Για τη σύνδεση με σωλήνα PE (πολυαιθυλενίου) απαιτείται 

ηλεκτρομούφα ή μετωπική κόλληση. 

 

4.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Απαγορεύεται η χρήση τσιμεντοκονίας και 

μονωτικών υλικών στο εσωτερικό του φρεατίου. Η επίχωση του εναπομένοντος διακένου 

θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

προδιαγραφή  ‘’Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων’’. Η 

έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα γίνεται επί 

υποστρώματος συνολικού πάχους 40 cm, αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30 

cm) και επιφανειακή στρώση άμμου (πάχους 10 cm). 

 

Σε περιπτώσεις υψηλού υδροφόρου ορίζοντα συνιστάται η έδραση των φρεατίων σε 

υπόστρωμα σκυροδέματος καθαρισμού (C12/15). Επιπλέον συνίσταται η βάση να είναι 

συγκολλημένη με τον ανυψωτικό δακτύλιο (στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου) έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα του φρεατίου. Επίσης, στις εισόδους – εξόδους 

των σωλήνων του φρεατίου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τοποθέτηση και 

δεύτερου υδρόφιλου δακτυλίου στεγάνωσης κατασκευασμένου από υλικά τα οποία 

διογκώνονται με την επαφή με το νερό, στεγανοποιώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, απόλυτα 

τη σύνδεση του φρεατίου με τους αντίστοιχους σωλήνες. 

Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής των φρεατίων θα είναι κατάλληλες για σύνδεση με 

αγωγούς είτε PVC, είτε πολυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος, είτε δομημένου 

τοιχώματος και ανάλογα με την περίπτωση θα χρησιμοποιείται είτε δακτύλιος είτε η 

μέθοδος της ηλεκτροσύντηξης. 
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Επίσης απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης του ανυψωτικού δακτυλίου του 

φρεατίου για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος. 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θα διεξάγονται κατ’ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

 Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποιητικού εργοστασίου 

παραγωγής. Όταν τα πλαστικά φρεάτια απο PE φέρουν σήμανση CE, δεν 

απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών ελέγχων. 

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σύμφωνα με τη μελέτη 

του έργου. 

 Έλεγχος συνδέσεως με τους σωλήνες του δικτύου. 

 Έλεγχος διαστάσεων/τύπου φρεατίου/εισόδων-εξόδων. 

 Έλεγχος ακεραιότητας φρεατίου. 

 

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

6.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

6.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων. 

Τονίζεται η υποχρέωση συμμόρφωσης προς την οδηγία 92/57/ΕΕ ‘’Ελάχιστες Απαιτήσεις 

Υγιεινής και Ασφαλείας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων’’ και την Ελληνική 

Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ.17/96, Π.Δ.159/99 κ.λ.π.). 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία 

στις υδραυλικές/σωληνουργικές εργασίες. 

Οι απασχολούμενοι με το χειρισμό και την εγκατάσταση των φρεατίων θα είναι 

υποχρεωτικά εφοδιασμένοι με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 

 Προστασία χεριών και βραχιόνων ΕΝ 388:2003: Protective gloves against 

mechanical risks- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

 Προστασία κεφαλιού EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment 

A1:2000)-Κράνη προστασίας. 

 Προστασία ποδιών EN ISO 20345:2004: Safety footwear for professional use -–

Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τυπικό τεμάχιο βάσης και λαιμού φρεατίου ανά ονομαστική 

διάμετρο και αριθμό εισερχόμενων-εξερχόμενων αγωγών, ενώ ο κορμός του φρεατίου θα 

επιμετράται με βάση τα μέτρα ύψους σαν στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου από το όδιο 

υλικό και ονομαστική διάμετρο δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8. Χωριστά επιμετρώνται  η 

κατασκευή του υποστρώματος έδρασης, του εγκιβωτισμού της βάσης σε σκυρόδεμα 

C12/15 οπου απαιτείται, η κατασκευή πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την 

έδραση του καλύμματος καθώς και το χυτοσιδηρό κάλυμμα.  
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Η τιμή μονάδος για την εγκατάσταση πλαστικών φρεατίων από PE περιλαμβάνει:  

 Tην προμήθεια του φρεατίου συμπεριλαμβανομένης της τηλεσκοπικής επέκτασης 

και του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας. 

 Tην μεταφορά επι τόπου του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις, την τοποθέτηση του 

φρεατίου στο όρυγμα και την σύνδεσή του με τους σωλήνες εισόδου/εξόδου. 

 Την δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού και του εξοπλισμού 

για τον χειρισμό και την εγκατάσταση του φρεατίου. 

 Την προμήθεια όλων των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και υλικών για την σύνδεση 

του φρεατίου με τους αγωγούς (π.χ. μούφες σύνδεσης σωλήνων PE, δακτυλίους 

στεγάνωσης, υλικά συγκόλλησης κλπ). 

 Η εκσκαφή του ορύγματος στις προβλεπόμενες διαστάσεις με οποιονδήποτε 

τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των 

πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών 

και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, και οι τυχόν 

απαιτούμενες αντλήσεις. 

 Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με 

μέγιστο μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των 

προϊόντων εκσκαφής, εάν αυτό απαιτείται, για την παρακράτηση κόκκων 

μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. 

Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι 

συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με χρήση 

δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. 

 

Η πληρωμή θα γίvεται με βάση τις παραπάνω ποσότητες και τις αντίστοιχες συμβατικές 

τιμές μονάδας και περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες για την έντεχνη κατασκευή τους. 

 

Δυτ. Φραγκίστα 11-9-2017 
Ο Συντάκτης Μηχανικός 
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Δυτ. Φραγκίστα 11-9-2017 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
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