

Προϋπολογισμός : 26.443,34

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Αριθμ. Τιμολ.	Κωδικός	Κωδικός	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
			Άρθρου	αναθεώρησης				ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	A.T. 1	ΟΔΟ Δ .6	ΟΔΟ-4421B	ΤΟΝΟΙ	33,75	92,83	3.133,01	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	A.T. 2	ΟΔΟ Δ 8.1	ΟΔΟ-4521B	m2	1.350,00	8,12	10.962,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	A.T. 3	ΟΔΟ Δ 3	ΟΔΟ-4110	m2	1.350,00	1,20	1.620,00	
								Εργασίες προϋπολογισμού:	15.715,01
								ΓΕ+ΟΕ 18%	2.828,70
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	18.543,71
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	2.781,56
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	21.325,27
								Φ.Π.Α. (24%):	5.118,07
								Γενικό σύνολο:	26.443,34

Δυτ. Φραγκίστα 5/7/2018
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δυτ. Φραγκίστα 5/7/2018
 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΘΕΩΡΗΣΗ
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου Αγράφων

ΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ